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ST.00.   CZĘŚC OGÓLNA 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zadania
Wymiabna poziomów wody zimnej wraz z pracami towarzyszacymi ogólnobudowlanymi w
budynku DPS Chojno Nowe pow.Chełm  . 

1.2.Przedmiot i zakres prac budowlanych
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  instalacyjnych  budowlanych  wykonanych podczas  realizacji  modernizacji
poziomów wody zimnej w budynku głównym DPS w Chojnie Nowym pow.Chełm .
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu wyżej wymienionych robót .

1.3.Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Wykonanie otworów rewizyjnych .

1.4.Informacje o terenie budowy
1) Organizacja robót budowlanych
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych ( pod ruchem )
Wykonawca jest  zobowiązany do  utrzymywania organizacji  ruchu na terenie budowy,  w
okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania
budowy w szczególności przed dostępem Pensjonariuszy. W zależności od potrzeb i postępu
robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco .   
2)      Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca opowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska potwierdzenie informacji dostarczone mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w okresie trwania budowy. 
3)      Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego . 
4) Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy . W szczególności ma obowiązek zadbać , aby personel nie
wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych  ,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych . 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne
oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony życia  i  zdrowia  osób   zatrudnionych  na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego . 
Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają
osobnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 
5)      Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca zapewni we własnym zakresie w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora.
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6)      Warunki dotyczące organizacji ruchu
Umożliwienie ciągłości funkcjonowania obiektu  ograniczając do minimum uciążliwości dla
Pensjonariuszy i pracowników DPS-u.
7)      Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania protokołu
odbioru końcowego ). Utrzymywanie robót przez Wykonawcę winno być prowadzone w taki
sposób, aby budowla lub jej  elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do
momentu odbioru końcowego. 
8)      Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w sposób trwały są  szkodliwe dla  otoczenia,  nie będą  dopuszczone do
użycia.  Nie  dopuszcza  się  do  stosowania  materiałów  wywołujących  szkodliwe
promieniowanie  o  stężeniu  większym  niż  dopuszczalne,  określone  w  odpowiednich
przepisach. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych
materiałów na środowisko. 
Materiały,  które są  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,  a po ich zakończeniu
szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  przepisy  Zamawiający
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji
państwowej. 
9)      Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Jest zobowiązany do
utrzymywania sprawnego sprzętu ppoż., wymaganego przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty
spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel
Wykonawcy. 
10)   Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
11)   Ogólne wymagania
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. 

1.5. Określenia podstawowe
Określenie podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i  odbioru robót
budowlanych są zgodne z odpowiednimi normami i dokumentacja projektową. 

[1] Aprobata
techniczna

Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych
oraz jednostki  upoważnione do tej  czynności  są  określane w drodze
rozporządzenia właściwych ministrów

[2] Atest Świadectwo  oceny  wyrobu  lub  materiału  pod  względem  jakości  i
bezpieczeństwa  użytkowania  wydane  przez  upoważnione  instytucje
państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze
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[3] Bezpieczeństwo
realizacji  robót
budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale
także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z
ryzykiem zawodowym

[4] Budowa Wykonywanie  obiektu  budowlanego w określonym miejscu,  a  także
odbudowa,  rozbudowa,  przebudowa  oraz  modernizacja  obiektu
budowlanego

[5] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach

[6] Certyfikat Znak  bezpieczeństwa  materiału  lub  wyrobu  wydany  przez
specjalistyczną,  upoważnioną  jednostkę  naukowo-badawczą  lub urząd
państwowy,  wskazujący,  że  zapewniona  jest  zgodność  wyrobu  z
kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,
aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów
technicznych

[7] Dokładność
wymiarów

Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami
lub z dokumentacją techniczną

[8] Dokumentacja
budowy

Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

- Projekt budowlano-wykonawczy 
- Dziennik budowy
- Protokóły odbiorów częściowych i końcowych
- Operaty geodezyjne
- Książki obmiarów/ dzienniki montażu

 [9] Dziennik
Budowy

Urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i
okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót.  Dziennik
budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego

[10] Elementy robót Wyodrębnione z  całości  planowanych robót  ich  rodzaje,  bądź  stany
wznoszonego  obiektu,  służące  planowaniu,  organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[11] Inspektor
nadzoru
budowlanego

Samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana  z
wykonywaniem  technicznego  nadzoru  nad  robotami  budowlanymi,
którą  może  sprawować  osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia
budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

[12] Kierownik
budowy

Samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana  z
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót
budowlanych, którą  może sprawować  osoba posiadająca odpowiednie
uprawnienia  budowlane  i  będąca  członkiem  Izby  Inżynierów
Budownictwa

[13] Kontrola
techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności
z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową

[14] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony
na  podstawie  dokumentacji  projektowej,  przedmiaru  robót,  cen
jednostkowych  robocizny,  materiałów,  sprzętu,  narzutu  kosztów
pośrednich i zysku

[15] Kosztorys
ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys ślepy/przedmiar robót

[16] Kosztorys ślepy Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem
materiałów podstawowych

[17] Kosztorys
powykonawczy

Sporządzone  przez  wykonawcę  robót  zestawienie  ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych
i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót

DPS Chojno Nowe- wykonanie węzła sanitarnego i kabiny WC         Strona   5   z   23



ST-1  STWIORB  –  modernizacja poziomów wody zimnej    

[18] Materiały
budowlane

Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty
lub  półfabrykaty  służące  do  budowy  i  remontu  wszelkiego  rodzaju
obiektów budowlany oraz ich części

[19] Nadzór
inwestorski

Forma  kontroli  sprawowanej  przez  inwestora  w  zakresie  jakości  i
kosztów realizowanej inwestycji

[20] Norma zużycia Określa  technicznie  i  ekonomicznie  uzasadnioną  wielkość  (ilość)
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych
cechach jakościowych

[21] Obiekt
budowlany

Budynek wraz z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi,  budowla
stanowiąca  całość  techniczno–użytkową  wraz  z  instalacjami  i
urządzeniami lub obiekt małej architektury

[22] Obmiar Wymierzenia,  obliczenia  ilościowo  -  wartościowe  faktycznie
wykonanych robót

[23] Podstemplowani
e

Konstrukcja służąca do okresowego potrzymania realizowanych
elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie 
wymaganej wytrzymałości a także do wzmocnienia uszkodzonych 
części obiektu

[24] Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w
budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod,
technik i technologii budowania obiektów budowlanych

[25] Protokół
odbioru robót

Dokument odbioru robót dokonany przez inwestora od wykonawcy,
 stanowiący podstawę żądania zapłaty

[26] Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu sporządzenia
kosztorysu

[27] Przepisy 
techniczno-
wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane,
ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów
budowlanych

[28] Roboty 
budowlane

Budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego

[29] Roboty 
zabezpieczające

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych
lub będących w trakcie realizacji robót. Konieczność wykonania robót
zabezpieczających może wnikać  z projektu organizacji  placu budowy,
albo są to roboty nieprzewidziane, lecz niezbędne do wykonania prac w
celu  zapobieżenia  awarii  lub  katastrofie  budowlanej.  Roboty
zabezpieczające  mogą  wystąpić  na  obiekcie  w  chwili  podjęcia  przez
inwestora  decyzji  o  przerwaniu  robót  na  czas  dłuższy  a  stan
zaawansowania  obiektu  wymaga  wykonania  tych  robót  dla  ochrony
budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom

[30] Roboty 
zanikające

Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapów robót

[31] Rusztowania Konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego użytku, lub
 specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na
 poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną pracę
 na wysokości

[32] Znak
bezpieczeństwa

Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które
uzyskały certyfikat

2. MATERIAŁY

2.1.Źródła pozyskiwania materiałów
Co najmniej   na tydzień  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  informacje  dotyczące  proponowanego
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źródła  wytwarzania  lub  zamawiania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego źródła
uzyskają zatwierdzenie .
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane
przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem robót . 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki
materiałów mogą być pobrane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tej kontroli będzie
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości . 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie opowiadające wymaganiom zostaną  przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy,  bądź  złożone  w miejscu  wskazanym przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeśli  Inspektor
Nadzory zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których
zostały zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie  przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne
do prowadzenia robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwości, były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru . 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu  budowy w
miejscach uzgodnionych z  Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  niniejsza  specyfikacja  przewidują  możliwość
wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału ,
albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane do przeprowadzenia badań prowadzonych
przez  Inspektora  .  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później
zmieniany bez zgody Inspektora . 
Ponadto materiały powinne odpowiadać  wymogom Polskich Norm wyszczególnionych w
pkt.10 a urządzenia powinne posiadać atesty techniczne lub deklaracje zgodności . 

3. SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  musi  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom zawartym w niniejszej specyfikacji technicznej, planie zapewnienia jakości lub
projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  winien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez
Inspektora Nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi  w dokumentacji  projektowej  i  wskazaniami  Inspektora Nadzoru,  w terminie
przewidzianym umową. 
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonywania  robót  ma  być
utrzymywany w  dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Musi  też  być  zgodny z  normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Sprzęt  wykorzystywany  do  wykonywania  instalacji  sanitarnych  musi  odpowiadać
wymaganiom  określonym  w  obowiązujących  w  Polsce  przepisach  np.  o  dozorze
technicznym, oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. 

3.2.Sprzęt do robót montażowych
W dziale 3.2. w poszczególnych częściach ST zawarto informacje odnoszące sie do sprzętu
specyficznego dla danego rodzaju robót , przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne
zawarte w punkcie ST.00.3.1. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środek  transportu
Wykonawca dostosowuje do rodzaju przewożonego materiału i wytycznych producenta.
Środki transportu muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów, jak
również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy.
Ponadto  muszą  zapewnić  warunki  prawidłowego  transportu  materiałów  ,  gwarantujące
zachowanie ich wymaganej jakości . 
Wykonawca zapewni sprzęt dostawczy :
– samochód dostawczy do 0,9t,

4.2. Szczegółowe  wymagania dotyczące transportu
W dziale 4.2. w poszczególnych częściach ST zawarto informacje odnoszące sie do sprzętu
specyficznego dla danego rodzaju robót , przy czyn zawsze obowiązują wymagania ogólne
zawarte w punkcie ST.00.4.1. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz  za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za zgodność z dokumentacja projektową ,
wymaganiami  ST  ,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru  .
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i ST , a także normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące
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realizacji robót będę wykonywane przez Wykonawcę, nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym , pod groźbą wstrzymania robót . 

5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót  
W  dziale  5.2.  w  poszczególnych  ST  dotyczących  wykonywanych  robót  zawarto  zasady
odnoszące sie do wykonania danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania
ogólne zawarte w punkcie ST.00.5.1.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1.Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją  projektowa, niniejszą  specyfikacją  techniczną  wykonania i
odbioru robót budowlanych . 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać :
– organizacje wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót ,
– organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót ,
– bhp,
– wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne , 
– wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót , 

6.2.Zasady kontroli jakości
Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną  jakość.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości
materiałów, zapewni odpowiedni system kontroli . Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu
zademonstrowania  że  poziom  ich  wykonywania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie
przeprowadzać  pomiary i  badania  materiałów oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie  ,  że  roboty wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w dokumentacji
technicznej i niniejszym STWiORB. 

6.3.Raporty z badań i prób 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej,  nie później  jednak niż  w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości.  Wyniki  badań  będą  przekazywane  Inspektorowi  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych . 

6.4.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i materiałów u źródeł ich wytwarzania, zapewniona
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli  robót prowadzonego przez
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  niniejszej
specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić  badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych badań  wykażą  że raporty Wykonawcy są
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niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru  poleci  Wykonawcy przeprowadzenie  dodatkowych
badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
robót z dokumentacją projektowa i ST . W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę . 

6.5.Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały które posiadają :
1) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2) deklaracje zgodności lub certyfikat z :
– Polską Normą ,
– aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt1)
oraz spełniają wymogi ST . 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww.dokumenty wydane przez Producenta , w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonywanymi przez niego. Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6.Dokumenty budowy 
6.6.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  terenu  budowy do  końca  okresu  gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy .
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót ,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy . 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania , podpisem osoby
która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne , dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw . 
Załączone  do  dziennika  budowy protokoły i  inne  dokumenty będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i popisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :
– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej , 
– uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów

robót ,
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót ,
– przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw ww

robotach , 
– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
– daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu ,
– zgłoszenia i  daty odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu ,  częściowych i

ostatecznych odbiorów robót ,
– wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy , 
– dane  dotyczące  sposobu  wykonywania  zabezpieczenia  robót  ,  dane  dotyczące  jakości

materiałów, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót.
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Propozycje  ,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  ,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone  Inspektorowi  Nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru
wpisane  do  dziennika  budowy Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem ich  przyjęcia  lub
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do
wydawania poleceń Wykonawcy . 
6.6.2Dokumenty z prób i badań 
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winne być udostępniane na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
6.6.3.Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy , oprócz wymienionych wyżej , zalicza się też :
– pozwolenie na realizację zadania budowlanego ,
– protokoły przekazania budowy,
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne ,
– protokoły odbioru robót,
– protokoły z narad i ustaleń , 
– korespondencja na budowie . 
6.6.4.Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem . Wszelkie dokumenty będą
zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  polecenie
Zamawiającego. 

6.7. Kontrola jakości materiałów  
Wszystkie  materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru  robót budowlanych oraz muszą
posiadać aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub świadectwa jakości producentów i
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

6.8. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontroli jakości wykonywanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót
w szczególności z dokumentacją projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi .
Należy przeprowadzić następujące badania  : 
a) zgodność z dokumentacją projektową,
b)  zgodność  z  wymogami  Specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych, 

6.9. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach
specyfikacji zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną zastosowane
i wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe na
własny koszt. Wszystkie roboty , które wykażą odchylenia cech od określonych w pkt.2 i 5
niniejszej specyfikacji powinny być ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą
zasadniczego wpływu na eksploatację  i  ustali  zakres oraz wielkość  potrąceń  za obniżoną
jakość materiałów lub wykonanych robót . 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z
dokumentacja projektowa i ST. Obmiar wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora  nadzoru  o  zakresie  obmierzanych  prac  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  z
trzydniowym wyprzedzeniem. 
Zasady przedmiarowania robót należy przyjmować z publikacji zawierających kosztorysowe
normy nakładów rzeczowych . 

7.2. Szczególne zasady obmiaru robót 
W dziale 7.2. ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące sie do
zasad obmiarowania specyficznych dla danego rodzaju robót , przy czym zawsze obowiązują
wymagania ogólne zawarte w ST.00.pkt.7.1. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru : 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu , 
b) odbiorowi częściowemu , 
c) odbiorowi końcowemu ,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu .

ZASADY ODBIORU 

1) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót
Budowlano – Montażowych

2) Celem odbioru  jest  protokolarne dokonanie  finalnej  oceny rzeczywistego wykonania
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

3) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

4) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

5) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
1. Dokumentacja powykonawcza 
2. Dziennik Budowy 
3. Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
4. Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców
5. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
6. Protokoły odbiorów częściowych 
7. Protokoły regulacji wstępnej urządzeń
8. Świadectwa  kontroli  technicznej  producentów  oraz  dokumentacje  techniczno  –

ruchowe dla poszczególnych urządzeń
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie
dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez
hamowania ogólnego postępu robót . Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru . Gotowość
danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie ,
nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających
zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  konfrontację  z  dokumentacją
projektową , STWiOR Instalacje wewnętrzne i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze końcowym . 

8.4. Odbiór końcowy robót
8.4.1. Zasady odbioru końcowego 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego
będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakończenia robót i  przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. .
Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Dokona  ona  oceny  jakościowej  robót  na  podstawie
przedłożonych dokumentów , wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie  wykonania robót
uzupełniających  i  poprawkowych.  W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót
poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego . 
8.4.2. Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego . 
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:
1) dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  ewentualnie  zmianami  oraz

dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy ,
2) szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (  podstawowe  z  dokumentów  umowy  i

ew.uzupełniające lub zamienne ) ,
3) pozwolenie na użytkowanie – jeśli takie będzie wymagane  ,
4) rysunki  oraz  informacje  wymagane  przez  władze  lokalne  w  związku  z  wydaniem

pozwoleń , 
5) kopie  wszystkich  dokumentów  przekazanych  odpowiednim  służbom  i  urzędom

zewnętrznym, 
6) kopie  dokumentów  potwierdzających  dokonanie  pozytywnych  ,  bezwarunkowych

odbiorów całości robót przez służby zewnętrzne wymagane do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie, 
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7) dostarczenie DTR , książek gwarancyjnych urządzeń , świadectwa jakości zamontowanych
urządzeń, 

8) dzienniki budowy ( oryginały ),
9) wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych  ,  zgodnie  z

STWiORB i ewentualnie planem zapewnienia jakości, 
10)deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z

STWiORB  i ewentualnie planem zapewnienia jakości , 
W przypadku gdy wg.komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą
gotowe do odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru końcowego robót .
Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty  poprawkowe  będą  zestawione  wg.wzoru
ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5.Odbiór pogwarancyjny
Obiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym . Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w pkt.8.4. . 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę i cena ryczałtowa
ustalona dla zadania . Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT . 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę ze wykonanie robót w Wycenionym
Przedmiarze Robót  jest  ostateczna i  wyklucza możliwość  żądania dodatkowej  zapłaty za
wykonanie. Prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich .  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

Dokumentacją odniesienia jest:
1. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem

robót
2. Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww zadania
3. Nnormy
4. Aprobaty techniczne
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

10.1.Inne dokumenty
Nr Nazwa 

(1) Ustawa Prawo Budowlane , tekst jednolity ustawy z dn.08.06.2017r.  ( Dz.U. 2017 poz.nr 1322 ) 

(2) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tomII Roboty sanitarne i
przemysłowe“

(3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury – Dz.U. Nr75 poz.690 z dn.15.06.2002r.

(4)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  dn.11.08.2004r. W sprawie systemów oceny zgodności ,
wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności , oraz
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (dz.U.04.195.2011)
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Nr Nazwa 

(5) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury   z  dn.11.08.2004r.  W sprawie  sposobów deklarowania
zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym
( Dz.U.98.2041.)

(6) Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dn.05.08.1993r.  W  sprawie
aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego stosowania  wyrobów  budowlanych
(Dz.U.98.107.679)

(7) Ustawa z dn.16.04.2004r. O wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)

(8) Ustawa z dn30.08.2002r. O systemie zgodności w budownictwie  (Dz.U.02.166.1360.)

(9) Ustawa  z  dn27.07.2001r.  O  wprowadzeniu  ustawy  –  prawo  ochrony  środowiska  ,  ustawy  o
odpadach oraz zmianie niektórych ustaw  (Dz.U.01.100.1085)

(10) Ustawa  z  dn27.07.2001r.  O  odpadach    (Dz.U.01.62.628)Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  wraz  z późniejszymi zmianami
( Dz.U.2015, poz1422 tekst jednolity ). 

(11) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie   wraz   z  późniejszymi
zmianami ( Dz.U.2015, poz1422 tekst jednolity ). 

(12) Obwieszczenie Prezesa Polskiego komitetu normalizacyjnego z dn.06.04.2004r. W sprawie wykazu
norm zharmonizowanych (MP.04.17.297)

(13) Ustawa z dn.12.09.2002 o normalizacji ( Dz.U.02.169.1386) 

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  gru py,  podgrupy  czy
normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowi ązku  stosowania  wymogów
okre ślonych prawem polskim
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ST.01. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I PPO Ż  – kod CPV45332200-5

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot  ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST.01) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót instalacji wody zimnej i ppoż. 
1.2.Zakres ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. .
1.3.Zakres robót objętych ST 
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty :
a) roboty montażowe :
– demontaż istniejącego poziomu wody w kanale, 
– wymiana  odcinków  istniejących  poziomych  rurociągów  stalowych  ocynkowanych,

wstawienie trójników,
– montaż rurociagów wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych oraz PE,
– montaż armatury,
– montaż instalacji ppoż. z rur stalowych ocynkowanych, 
– włączenie  podejść  z  istniejących  pionów  wody  oraz  pionu  hydrantowego  do

projektowanych rurociągów ,

2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń

Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskania i składowania podano w ST.00 –
Wymagania ogólne pkt.2.1.

2.2.Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 
2.2.1 Rury
a) rury stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych dn40-50mm, 
b) kształtki stalowe ocynkowane  
c) rury PE o średnicach dn20-40mm, połączenia na kształtki zaciskane, 
b) kształtki do rur PE zaciskane i z gwintem,
c) łączniki  i  kształtki  z  żeliwa  ocynkowanego  uszczelniane  pastą  uszczelniającą  ,

konopiami czesanymi bądź taśmą teflonową spełniające wymogi PN-76/H-74392  ,
d) izolacja z pianki polietylenowej grubości 9mm,
2.2.2. Armatura
a) zawór pierwszeństwa Honeywell VV300 Dn40,
b) zawór antyskażeniowy Danfoss typ SOCLA EA251 Dn40mm,
b) zawory kulowe gwintowane odcinające dn15-50mm,
d) zawory przelotowe zwrotne gwintowane,
e) filtr siatkowy dn50mm gwintowany, 
f)  kształtki i dwuzłączki

3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST.00 wymagania ogólne pkt.3.1
3.2.Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty  należy  prowadzić  przy  użyciu  sprzętu  przystosowanego  do  montażu  instalacji
sanitarnych z tworzyw sztucznych oraz żeliwnych oraz drobnego sprzętu budowlanego 
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogólne – pkt.4.1
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 
Transport  elementów instalacji  powinien odbywać  sie w warunkach zabezpieczających je
przed uszkodzeniami i  deformacją. Armaturę  należy transportować  i  składować  w sposób
zabezpieczający przed uszkodzeniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót zawarto w ST.00 Wymagania ogólne – pkt.5.1
5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót  
Przed montażem przewody należy oczyścić  od wewnątrz  i  zewnątrz.  Zabrania  się
układania  rur  uszkodzonych,  Rury  i  kształtki  PE  łączone  za  pomocą  kształtek
zaciskowych, przewody i kształtki stalowe ocynkowane – połączenia gwintowane. 
Po  demontażu  rur  za  trójnikiem  rozgałęźnym  w  kotłowni,  należy  zamontować  kolano
ocynkowane Dn50 i dalej, po zamontowaniu zaworu odcinającego, filtra siatkowego i zaworu
zwrotnego,  należy  zamontować  następny  trójnik  Dn40  –  rozgałęzienie  między  częścią
instalacji socjalno-bytową a ppoż. ( zasilenie hydrantów na pionie H1 ). Odcinek pomiędzy
kolanem i trójnikiem DN40 wykonać z rur, kształtek stalowych ocynkowanych. 
Na odgałęzieniu poziomu części gospodarczo-bytowej projektuje się zawór pierwszeństwa
( np.Honeywell VV300 ;ub równoważny ) Dn40 i zawór odcinający, dalej należy wykonać
odwodnienie instalacji (sprowadzić rurę spustową, PE20,  nad posadzkę w kotłowni mocując
uchwytami  do  ściany pomieszczenia),  za  spustem prowadzić  poziom  w kanale  rurą  PE
DN40.   
Węzeł rozgałęźny wraz z osprzętem winien znajdować się w pomieszczeniu kotłowni, przed
wejściem  rur  do  kanału  technologicznego,  tak  by  był  swobodny  dostęp  do  zaworów.
Zdecydowano się, ze względu na zastosowanie rur PE, na rozdział poziomu podejścia pod
pion hydrantowy (H1) od reszty instalacji gospodarczo-bytowej. Instalacja ppoż  w całości
będzie wykonana z rury stalowej ocynkowanej Dn40mm. Na rozgałęzieniu części instalacji
socjalno-bytowej projektuje się tzw. zawór pierwszeństwa.   

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.Program zapewnienia jakości

Ogólne zasady kontroli jakości podano  w ST.00 Wymagania ogólne – pkt.6 oraz instrukcji
producentów urządzeń .
6.2.Szczególne zasady kontroli jakości

Kontrole należy prowadzić w kolejnych fazach robót , poczynając od sprawdzenia materiałów
i  stanu przygotowania  podłoża przez  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  kończąc na
próbach szczelności  . Należy sprawdzić spadki przewodów odpływowych 
 próba szczelności i płukanie instalacji wodno-kanalizacyjnej , 
– instalacja wody zostanie poddana badaniu na szczelność  za pomocą  próby wodnej  na

ciśnienie  próbne  0,9MPa,  badanie  szczelności  należy  przeprowadzić  w  temperaturze
dodatniej przed zakryciem rur, instalację można uznać za szczelną jeśli manometr w ciągu
20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia,

– próbę wykonać po wykonaniu połaczeń pionów, przy zamkniętych zaworach pod pionami,
– dla obiegu ppoż wykonać próbę całościowo dla poziomu wraz z pionem hydrantowym, 
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– po próbie ciśnieniowej Wykonawca przepłucze instalacje wodociągową wodą pitną celem
oczyszczenia  aż  do  stwierdzenia  w  obecności  Inspektora  Nadzoru  wypływu  nie
zanieczyszczonej wody płuczącej, 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 Wymagania ogólne – pkt.7.1 
7.2. Szczególne zasady obmiaru robót 
Wielkości obmiarowe określa sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze . 
Ilość robót oblicza się w :
– m – rurociągi ,
– szt/kpl.- armatura 
Ilość robót określa sie na podstawie pomiaru w naturze . 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 Wymagania ogólne – pkt.8 
8.2. Szczególne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami nadzoru , jeżeli
wszystkie pomiary i badania wg.pkt.6 i pkt.5.2.4.dały pozytywny wynik .  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 9.
Ogólne zasady płatności podano w ST.00 Wymagania ogólne – pkt.9   

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
Uwzględniono następujące normy i wytyczne :

(1) PN-81/B-10700.00 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne  .
Wymagania i badania przy odbiorze . Wspólne wymagania i
badania 

(2)1. PN-83/B-107000.04 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne  .
Wymagania i badania przy odbiorze . Przewody wody zimnej
z polichlorku winylu i polietylenu 
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ST.02. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE – kod CPV 45111100-9

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot  ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST.01) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ogólnobudowlanych towarzysząch wykonaniu modernizacji poziomu wody w kanale, w
szczególności  wykonanie  otworów  rewizyjnych  na  poziomie  parteru  nad  kanałem
technologocznym.  
1.2.Zakres ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu wyżej wymienionych robót .
1.3.Zakres robót objętych ST 
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty :
– skucie posadzki w pomieszczeniu korytarza,
– zdjęcie płyt przykrywających kanał,
– wykonanie otworu rewizyjnego w płycie przykrywającej kanał, 
– wykonanie przykrycia otworu rewizyjnego, 

2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń
Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskania i składowania podano w ST.00 –
Wymagania ogólne pkt.2.1.

2.2.Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 
Przewiduje się zastosowanie następujących materiałów :

• kątownik stalowy
• płyta przykrywająca otwór – betonowa wykonana na budowie,
• beton, cement, 

3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST.00 wymagania ogólne pkt.3.1
3.2.Sprzęt do wykonywania robót 

W  zależności  od  potrzeb  i  przyjętej  technologii  robót,  Wykonawca  zapewni  sprzęt
montażowy :
– elektronarzędzia w postaci młotów udarowych i szlifierek kątowych do cięcia 
Sprzęt  i  środki  transportu muszą  być  sprawne i  dostosowane do technologii  i  warunków
wykonania robót .

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogólne – pkt.4.1
4. Szczególne wymagania dotyczące transportu
Na teren budowy należy dostarczyć materiały do zabezpieczeń tymczasowych, sprzęt oraz
rusztowania. Z terenu budowy należy wywieźć gruz i materiały z demontażu. Dla takiego
asortymentu nie ma sprecyzowanych wymagań . 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót zawarto w ST.00 Wymagania ogólne – pkt.5.1
5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót  
Prowadzenie prac budowlanych należy prowadzić tak , by były one jak najmniej uciążliwe dla
użytkowników  obiektu.  Posadzkę  na  korytarzach  gdzie  prowadzone  są  roboty  należy
zabezpieczyć przez pokrycie grubą folią izolacyjną lub twardą płytą pilśniową . 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.Program zapewnienia jakości

Ogólne zasady kontroli jakości podano  w ST.00 Wymagania ogólne – pkt.6 oraz instrukcji
producentów urządzeń 
6.2.Szczególne zasady kontroli jakości

Podstawowa  zasadą  kontrolną  jest  sprawdzenie  czy  nie  naruszono  żadnego  elementu
konstrukcyjnego , a zawłaszcza stropu nad piwnica w pomieszczeniu basenu gdzie skuwana
będzie posadzka .  

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 Wymagania ogólne – pkt.7.1 
7.2. Szczególne zasady obmiaru robót 
Ilość robót rozbiórkowych i demontażowych oblicza się w :

• m3 – beton
• m2 – rozbiórka posadzek
• m -  kształtowniki stalowe
• kpl. - przykryci otworów rewizyjnych 

Ilość robót określa sie na podstawie pomiaru w naturze . 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 Wymagania ogólne – pkt.8 
8.2. Szczególne zasady odbioru robót 
Odbiór  robót  polega  na  przyjęciu  skutych  i  zdementowanych  elementów,  oględzinach
elementów odkrytych przed ich przykryciem materiałami wykończeniowymi .

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w ST.00 Wymagania ogólne – pkt.9   

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
Uwzględniono następujące przepisy :
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. W sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.47/401 ) 
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ST.03. ROBOTY OKŁADZINOWE – kod CPV 45431000-7

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot  ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST.01) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót okładzinowych z płytek ceramicznych – naprawa posadzki po zakończeniu prac.
1.2.Zakres ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu  robót wymienionych w pkt.1.1..
1.3.Zakres robót objętych ST 
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty :
– naprawa posadzki z terakoty po wykonaniu otworów rewizyjnych  na korytarzu parteru

budynku,

2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń
Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskania i składowania podano w ST.00 –
Wymagania ogólne pkt.2.1.

2.2.Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 
Do wykonania ww. robót należy użyć :

– w  miejscach  odtworzenia  stanu  istniejącego  okładzin  (  pomieszczenia  korytarza  na
parterze ) w miarę możliwości zastosować płytki o tych samych wymiarach i kolorystyce, 

– zaprawę klejowa do płytek ściennych 
– zaprawę cienkowarstwową ,
– zaprawę klejową do płytek połogowych 
– silikony 
– środki gruntujące , zaprawy uszczelniające , szpachle , elastyczne zaprawy cienkowarstwowe ,

fugi typu SOPRO
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów które powinny posiadać :
- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa.
- Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru

norm polskich

3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST.00 wymagania ogólne pkt.3.1
3.2.Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty prowadzić przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi . 

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogólne – pkt.4.1
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4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 
Przechowywanie  materiałów  powinno  odbywać  się  w  magazynach  półotwartych  lub
zamkniętych , suchych i przewiewnych , Środki transportu powinne zabezpieczać materiał
przed wpływami atmosferycznymi  i  uszkodzeniami mechanicznymi (  łamanie i  kruszenie
płytek , uszkodzenia ich powłoki itp.)

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót zawarto w ST.00 Wymagania ogólne – pkt.5.1
5.2.Szczegółowe zasady wykonywania robót
Przed  rozpoczęciem  prac  należy  dokonać  odbioru  podłoża  i  sprawdzić  jego  nośność  ,
stabilność, czystość, równość i geometrię ścian oraz ich nasiąkliwość . 
Prace należy wykonywać w temperaturze otoczenia od+5ºC do +25ºC, bez moczenia płytek . .
Fugowanie można wykonać nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od przyklejenia płytek. 
Spoiny  między  płytkami  dostosować  do  wymiaru  płytki.  Do  wypełniania  spoin  można
przystąpić  dopiero  po  kilku  dniach  od  ułożenia  płytek,  lub  po  okresie  ustalonym przez
producenta zaprawy klejącej.  Przy układaniu płytek podłogowych szczególnie istotne jest
równomierne podparcie całej powierzchni płytki. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.Program zapewnienia jakości

Ogólne zasady kontroli jakości podano  w ST.00 Wymagania ogólne – pkt.6 oraz instrukcji
producentów urządzeń 

6.2.Szczególne zasady kontroli jakości
Zakres kontroli  powinien obejmować  wszystkie wymagane normami właściwości użytych
materiałów , stanu podłoża i prawidłowości wykonania poszczególnych czynności w trakcie
układania płytek ściennych a także uzyskania wymaganych parametrów.
Wymagania  dotyczące  klejów  do  płytek  ceramicznych  dotyczą  takich  właściwości  jak
poślizg, przyczepność do betonu . Wymagane wielkości powinne być zgodne z wymaganiami
sprecyzowanymi w normie EN12004 . Kontrole przyczepności płytek należy przeprowadzić
po upływie 48 godzin .

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 Wymagania ogólne – pkt.7.1 
7.2. Szczególne zasady obmiaru robót 
Powierzchnie  okładzin  z  płytek  ceramicznych  oblicza sie  w  metrach  kwadratowych
rzeczywiście oblicowanych powierzchni.  Wielkości  obmiarowe okładzin określa  się  z  na
podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  zaakceptowanych  przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Uzyskanie wymaganej równości płaszczyzn
posadowienia  płytki,  ich  równoległości  i  prostopadłości  może  oznaczać  konieczność
zwiększonego zużycia kleju .

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 Wymagania ogólne – pkt.8 
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8.2. Szczególne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacją projektową , ST i wymaganiami nadzoru , jeżeli
wszystkie pomiary i badani wg. Pkt.6 dały pozytywne wyniki . 
Szczegółowy odbiór prac polega na sprawdzeniu  :

● zgodności z dokumentacją techniczną ,
● rodzaju zastosowanych materiałów i ich właściwości,
● przygotowania podłoża,
● związania posadzki z podkładem,
● prawidłowości ukształtowania powierzchni 
● prostoliniowości spoin, ich grubości oraz wypełnienia, 
● wizualności szerokości styków, ich prawidłowości wykonania 
● jednolitości barwy płytek 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w ST.00 Wymagania ogólne – pkt.9   .

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

Nr Symbol normy Nazwa 

(1)− PN-ISO 13006 Płyty i płytki ceramiczne . Definicje , klasyfikacja , właściwości
i oznakowanie 

(2) 1. PN-B-10121 Okładziny  z  płytek  ściennych  ceramicznych  .  Wymagania  i
badania przy odbiorze . 

(3) 1. PN-N-03010 Statystyczne  kontrole  jakości  .  Losowy  wybór  jednostek
produktu do kontroli . 

(4) 1. P-EN/99 Płytki ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

(5) 1. P-EN 159 Płytki ceramiczne ścienne 

(6)1. PN-EN 12004 Kleje do płytek . Definicje i wymagania techniczne 

(7)1. PN-B-12038/03 Metody  badań  płytek  ceramicznych  .  Sprawdzenie  wyglądu
zewnętrznego . 

(8)1. PN-B-12038/02 Metody badań płytek ceramicznych . Sprawdzenie wymiarów 

(9)1. PN-EN 649:2002 Elastyczne  pokrycia  podłogowe.  Homogeniczne  i
heterageniczne        pokrycia podłogowe
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